令和7年度八丈町契約（随意契約
工事）

整理番号	契約年月日	主管課	件　　名	契約の相手方（住所・名称・代表者）	契約の方法	随意契約理由	契約金額（税込・円）	予定価格（税込・円）	工期		工事内容
									自	至	
1	7.6.16	消防	末吉基地局鉄塔塗装補修工事	東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8番8号 三峰無線株式会社 東京支店　西山　浩	随意	消防救急デジタル無線設備・防災無線設備両システムの機能を維持し補修工事を実施する必要があり、他者では熟知していない専門的な技術を要するため。	16,833,232	16,833,232	7.6.17	8.3.31	老朽化に伴う部材取替、防錆塗装
2	7.9.10	住民	火葬場2号炉主燃・再燃炉用バーナー取替工事	福岡県福岡市博多区東公園6番21号 太陽築炉工業株式会社 代表取締役社長　江口正司	随意	現行火葬炉設備の施工業者であり、プログラム等も含め施工業者以外では施工が困難なため。	2,667,500	2,667,500	7.9.11	8.3.27	主燃焼炉・再燃焼炉用バーナー取替工事
3	7.10.14	教育	八丈町立三原中学校体育館災害復旧工事	東京都八丈島八丈町三根181番地5 ㈲沖山興業 代表取締役　小澤智彦	随意	台風第22号により屋根の一部が破損し、早急な対応が必要である。公共施設における屋根工事の実績が多数あり、緊急施工が可能なため。	27,181,000	27,181,000	7.10.14	8.3.31	災害復旧に係る屋根修繕工事
4	7.11.4	健康	足湯きらめき施設解体撤去工事	東京都八丈島八丈町大賀郷2989-8 国司建設㈱ 代表取締役　鈴木國司	随意	台風第22号により倒壊の危険性があり早急な対応が必要である。当該施設を建設しており構造を熟知していることから、緊急施工が可能なため。	2,453,312	2,453,312	7.11.5	7.12.26	台風により破損・傾斜した上屋の解体撤去工事
5	7.11.10	教育	八丈町立富士中学校体育館解体工事	東京都八丈島八丈町三根181番地5 ㈲沖山興業 代表取締役　小澤智彦	随意	台風第22号により大部分が破損し、早急な対応が必要である。公共施設の解体工事の実績が多数あり、緊急施工が可能なため。	49,849,800	49,849,800	7.11.10	8.3.31	台風により破損した体育館及び付帯施設の解体工事
6	7.11.20	建設管財	八丈庁舎　集会施設棟1階　SSD203改修工事	東京都江東区新砂1丁目1番1号 株式会社竹中工務店東京本店 執行役員本店長　松岡久史	随意	現行設備の施工業者であり、既存部分と新規交換部分が一体的に機能する設備であることから、責任所在を明確化するため。	5,500,000	5,500,000	7.11.20	8.3.13	既設扉撤去、カバー工法による扉改修工事
7	7.12.22	建設管財	八丈町役場　庁舎棟自動ドア装置交換修繕工事	東京都八丈島八丈町大賀郷3115 株式会社勝電技研 代表取締役　奥山　勝也	随意	当該自動扉はナブコシステム社製であり、「八丈町庁舎におけるナブコ自動ドア緊急修理1次対応に関する覚書」に基づき、島内で唯一技術供与を受けているため。	9,774,600	9,774,600	7.12.23	8.3.30	庁舎1F・3F風除室の自動扉交換工事
8	8.2.9	消防	末吉分団詰所台風22号災害復旧エアコン取替工事	東京都八丈島八丈町樫立2811番地 有限会社峯元電気 代表取締役　峯元隆二	随意	台風第22号によりエアコンが故障し、早急な復旧が必要である。現行設備の施工業者であり配管等の構造を熟知していることから、緊急施工が可能なため。	2,678,637	2,678,637	8.2.10	8.3.30	災害復旧に係るエアコン取替工事 天井埋込型1台 壁掛け型1台
9	8.2.9	消防	末吉分団詰所台風22号災害復旧工事	東京都八丈島八丈町三根4869-6 有限会社克郎工務店 代表取締役　沖山　克身	随意	台風第22号等により破損し早急に復旧する必要がある。現行設備の取替工事の実績があり、緊急施工が可能なため。	2,904,000	2,999,700	8.2.10	8.3.27	災害復旧に係るオーバースライダー・出入口サッシ・電気設備復旧工事
10	8.3.5	健康	八丈町立むつみ第二保育園空調設備改修工事	東京都墨田区墨田4丁目61番13号 沖山産機㈱ 所長　淺沼　政徳	随意	台風第22号等により破損し、早急な復旧が必要である。現行空調設備の施工業者であり、緊急施工が可能なため。	9,042,000	9,042,000	8.3.6	8.6.30	災害復旧に係る遊戯室・厨房施設のエアコン改修工事 7台

＊契約金額及び工期は契約時点です。